

**PENGUMUMAN PENGADAAN LANGSUNG PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI TAHUN 2018**

NO	REKENING	KEGIATAN	PEKERJAAN	JENIS PENGADAAN	NILAI PAGU	PELAKSANAAN			
						PEMULIAN		PEKERJAAN	
						awal	selesai	awal	selesai
	1.01.1.01.01.20								
1		Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Belanja alat tulis kantor (Dinas Pendidikan)	Barang	199,997,200.00	Pebruari	Maret	Maret	Mei
2			Belanja alat tulis kantor (Kelengkapan printer)	Barang	98,930,000.00	Pebruari	Maret	Maret	Mei
3			Pegawai Kebersihan	Jasa lainnya	197,500,000.00	Desember	Januari	Januari	Desember
4			Tenaga Salpam	Jasa lainnya	160,000,000.00	Desember	Januari	Januari	Desember
5			Penambahan Ruang Kelas KIB Cemerlang GS Kel. Bangsal (Perencanaan)	Jasa Konsultansi	14,705,000.00	Pebruari	Maret	Maret	April
6			Penambahan Ruang Kelas KB Cemerlang GS Kel. Bangsal (Pengkawasan)	Jasa Konsultansi	10,504,000.00	Maret	April	April	Juli
7	1.01.1.01.1.15.09	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Pembangunan Pagar TK Negeri Pembina Kec. Pesantren (Fisik)	Jasa Konstruksi	126,725,000.00	Maret	April	April	Juli
8			Pembangunan Pagar TK Negeri Pembina Kec. Pesantren (Perencanaan)	Jasa Konsultansi	8,823,000.00	Pebruari	Maret	Maret	April
9			Pembangunan Pagar TK Negeri Pembina Kec. Pesantren (Pengkawasan)	Jasa Konsultansi	6,302,000.00	Maret	April	April	Juli
10			Pembangunan Pagar, paving TK DW Manisrengo (Fisik)	Jasa Konstruksi	75,631,000.00	Maret	April	April	Juli
11			Pembangunan Pagar, paving TK DW Manisrengo (Perencanaan)	Jasa Konsultansi	5,294,000.00	Pebruari	Maret	Maret	April
12			Pembangunan Pagar, paving TK DW Manisrengo (Pengkawasan)	Jasa Konsultansi	3,781,000.00	Maret	April	April	Juli
13			Pembangunan Pagar TK DW Ketani (Fisik)	Jasa Konstruksi	79,414,000.00	Maret	April	April	Juli
14			Pembangunan Pagar TK DW Ketani (Perencanaan)	Jasa Konsultansi	5,558,000.00	Pebruari	Maret	Maret	April
15			Pembangunan Pagar TK DW Ketani (Pengkawasan)	Jasa Konsultansi	3,970,000.00	Maret	April	April	Juli
16	1.01.1.01.1.15.14	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	Pembangunan MCK RA Kusuma Mulya XII (Fisik)	Jasa Konstruksi	22,690,000.00	Maret	April	April	Juli
17			Pembangunan MCK RA Kusuma Mulya XII (Perencanaan)	Jasa Konsultansi	1,588,000.00	Pebruari	Maret	Maret	April
18			Pembangunan MCK RA Kusuma Mulya XII (Pengkawasan)	Jasa Konsultansi	1,134,000.00	Maret	April	April	Juli
19			Pembangunan MCK TK Tunas Bangsa II (Fisik)	Jasa Konstruksi	22,690,000.00	Maret	April	April	Juli
20			Pembangunan MCK TK Tunas Bangsa II (Perencanaan)	Jasa Konsultansi	1,588,000.00	Pebruari	Maret	Maret	April
21			Pembangunan MCK TK Tunas Bangsa II (Pengkawasan)	Jasa Konsultansi	1,134,000.00	Maret	April	April	Juli
22			Pembangunan MCK TK DW Bandar Kidul (Fisik)	Jasa Konstruksi	22,690,000.00	Pebruari	Maret	Maret	April
23			Pembangunan MCK TK DW Bandar Kidul (Perencanaan)	Jasa Konsultansi	1,588,000.00	Maret	April	April	Juli
24			Pembangunan MCK TK DW Bandar Kidul (Pengkawasan)	Jasa Konsultansi	1,134,000.00	Maret	April	April	Juli
25			Pembangunan MCK TK DW Rejomulyo (Fisik)	Jasa Konstruksi	22,690,000.00	Maret	April	April	Juli
26			Pembangunan MCK TK DW Rejomulyo (Perencanaan)	Jasa Konsultansi	1,588,000.00	Pebruari	Maret	Maret	April
27			Pembangunan MCK TK DW Rejomulyo (Pengkawasan)	Jasa Konsultansi	1,134,000.00	Maret	April	April	Juli

NO	DEKRETING	KEGIATAN	DEKREDAIAN	JENIS	NILAI RAPAT	PELAKSANAAN PEMILIAN	PELAKSANAAN PEKERJAAN
28			Pembangunan MCK KB Melati GS Kelurahan Banaran (Fisik)	Jasa Konstruksi	22,690,000.00	Maret April	April Juli
29			Pembangunan MCK KB Melati GS Kelurahan Banaran (Perencanaan)	Jasa Konsultansi	1,588,000.00	Pebruari Maret	Maret April
30			Pembangunan MCK KB Melati GS Kelurahan Banaran (Pengawasan)	Jasa Konsultansi	1,134,000.00	Maret April	April Juli
31	1.01.1.01.1.15.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Rehab KB Tunas Bhakti GS Kel. Singonegaran (Fisik)	Jasa Konstruksi	92,439,000.00	Maret April	April Juli
32			Rehab KB Tunas Bhakti GS Kel. Singonegaran (Perencanaan)	Jasa Konsultansi	6,470,000.00	Pebruari Maret	Maret April
33			Rehab KB Tunas Bhakti GS Kel. Singonegaran (Pengawasan)	Jasa Konsultansi	4,621,000.00	Maret April	April Juli
34			Rehab TK DW Singonegaran 3 (Fisik)	Jasa Konstruksi	159,665,000.00	Maret April	April Juli
35			Rehab TK DW Singonegaran 3 (Perencanaan)	Jasa Konsultansi	11,176,000.00	Pebruari Maret	Maret April
36			Rehab TK DW Singonegaran 3 (Pengawasan)	Jasa Konsultansi	7,983,000.00	Maret April	April Juli
37			Rehab TK Idhata (Fisik)	Jasa Konstruksi	168,069,000.00	Maret April	April Juli
38			Rehab TK Idhata (Perencanaan)	Jasa Konsultansi	11,764,000.00	Pebruari Maret	Maret April
39			Rehab TK Idhata (Pengawasan)	Jasa Konsultansi	8,403,000.00	Maret April	April Juli
40	1.01.1.01.1.15.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehab ruang kelas KB Kasih Sayang GS Kel. Tamanan (Fisik)	Jasa Konstruksi	63,027,000.00	Maret April	April Juli
41			Rehab ruang kelas KB Kasih Sayang GS Kel. Tamanan (Perencanaan)	Jasa Konsultansi	4,411,000.00	Pebruari Maret	Maret April
42			Rehab ruang kelas KB Kasih Sayang GS Kel. Tamanan (Pengawasan)	Jasa Konsultansi	3,151,000.00	Maret April	April Juli
43	1.01.1.01.1.15.51	Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Rehab Taman KB Mata Bangsa GS Kel. Tosaren (Fisik)	Jasa Konstruksi	63,027,000.00	Maret April	April Juli
44			Rehab Taman KB Mata Bangsa GS Kel. Tosaren (Perencanaan)	Jasa Konsultansi	4,411,000.00	Pebruari Maret	Maret April
45			Rehab Taman KB Mata Bangsa GS Kel. Tosaren (Pengawasan)	Jasa Konsultansi	3,151,000.00	Maret April	April Juli
46	1.01.1.01.1.16.09	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Pembangunan Paving SDN Bandar Kidul 2 (Fisik)	Jasa Konstruksi	100,000,000.00	Maret April	April Juli
47			Pembangunan Paving SDN Bandar Kidul 2 (Perencanaan)	Jasa Konsultansi	7,000,000.00	Pebruari Maret	Maret April
48			Pembangunan Paving SDN Bandar Kidul 2 (Pengawasan)	Jasa Konsultansi	5,000,000.00	Maret April	April Juli
49			Pembangunan Paving dan Pagar SDN Betet 3 (Fisik)	Jasa Konstruksi	126,976,000.00	Maret April	April Juli
50			Pembangunan Paving dan Pagar SDN Betet 3 (Perencanaan)	Jasa Konsultansi	8,764,000.00	Pebruari Maret	Maret April
51			Pembangunan Paving dan Pagar SDN Betet 3 (Pengawasan)	Jasa Konsultansi	6,260,000.00	Maret April	April Juli
52			Pembangunan Gazebo(Fisik)	Jasa Konstruksi	74,796,000.00	Maret April	April Juli
53			Pembangunan Gazebo(Perencanaan)	Jasa Konsultansi	5,235,000.00	Pebruari Maret	Maret April
54			Pembangunan Gazebo(Pengawasan)	Jasa Konsultansi	3,739,000.00	Maret April	April Juli
55	1.01.1.01.1.16.14		Pembangunan MCK SDN Bandar Kidul 2 (Fisik)	Jasa Konstruksi	63,288,000.00	Maret April	April Juli
56		Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	Pembangunan MCK SDN Bandar Kidul 2 (Perencanaan)	Jasa Konsultansi	4,411,000.00	Pebruari Maret	Maret April
57			Pembangunan MCK SDN Bandar Kidul 2 (Pengawasan)	Jasa Konsultansi	3,151,000.00	Maret April	April Juli
58			Pembangunan MCK SDN Ngampel 2 (Fisik)	Jasa Konstruksi	63,288,000.00	Maret April	April Juli

NO	REKENING	KEGIATAN	PEKERJAAN		PEKERJAAN				
			JENIS	NILAI BAKU	PEMILIAN	PEKERJAAN			
59			Pembangunan MCK SDN Ngampel 2 (Perencanaan)	Jasa Konsultansi	4,411,000.00	Pebruari	Maret	Maret	April
60			Pembangunan MCK SDN Ngampel 2 (Pengawasan)	Jasa Konsultansi	3,151,000.00	Maret	April	April	Juli
61			Pengadaan Pakaian Seragam sekolah SD/SDLB/MI (Badge Nasional)	Barang	108,000,000.00	Mei	Juni	Juni	Agustus
62			Pengadaan Pakaian Seragam sekolah SD/SDLB/MI (Badge Pramuka)	Barang	96,000,000.00	Mei	Juni	Juni	Agustus
63			Pengadaan Pakaian Seragam sekolah SD/SDLB/MI (Dasi, topi Nasional dan Pramuka)	Barang	159,000,000.00	Mei	Juni	Juni	Agustus
64			Pengadaan Pakaian Seragam sekolah SD/SDLB/MI (Kaos kaki warna hitam dan kaos kaki warna putih)	Barang	168,000,000.00	Mei	Juni	Juni	Agustus
65			Pengadaan Pakaian Seragam sekolah SD/SDLB/MI (Ikat pinggang Nasional dan Pramuka)	Barang	168,000,000.00	Mei	Juni	Juni	Agustus
66			Pengadaan Pakaian Seragam sekolah SD/SDLB/MI (Hasduk dan Kolong)	Barang	120,000,000.00	Mei	Juni	Juni	Agustus
67			Pengadaan Pakaian Seragam sekolah SMP/SMPLB/MTs (Badge Nasional)	Barang	126,000,000.00	Mei	Juni	Juni	Agustus
68			Pengadaan Pakaian Seragam sekolah SMP/SMPLB/MTs (Badge Pramuka)	Barang	112,000,000.00	Mei	Juni	Juni	Agustus
69			Pengadaan Pakaian Seragam sekolah SMP/SMPLB/MTs (Dasi, topi Nasional dan Pramuka)	Barang	185,500,000.00	Mei	Juni	Juni	Agustus
70			Pengadaan Pakaian Seragam sekolah SMP/SMPLB/MTs (Kaos kaki warna hitam dan kaos kaki warna putih)	Barang	196,000,000.00	Mei	Juni	Juni	Agustus
71			Pengadaan Pakaian Seragam sekolah SMP/SMPLB/MTs (Ikat pinggang Nasional dan Pramuka)	Barang	196,000,000.00	Mei	Juni	Juni	Agustus
72			Pengadaan Pakaian Seragam sekolah SMP/SMPLB/MTs (Hasduk dan Kolong)	Barang	140,000,000.00	Mei	Juni	Juni	Agustus
73	1.01.1.01.1.16.18	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pengadaan Drumband SDN Mrican 1	Barang	108,000,000.00	Juni	Juli	Juli	Oktober
74			Pengadaan Gamelan SDN Irtoyo 2	Barang	100,000,000.00	Juni	Juli	Juli	Oktober
75	1.01.1.01.1.16.19	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Pengadaan Mebeluer Kursi Siswa dan Guru	Barang	66,000,000.00	Juni	Juli	Juli	Oktober
76			Pengadaan Mebeluer Meja Siswa dan Guru	Barang	66,000,000.00	Juni	Juli	Juli	Oktober
85			Pengadaan Buku Bacaan TBM	Barang	68,000,000.00	Januari	Pebruari	Pebruari	Maret
86	1.01.1.01.1.16.73	Penyebartuasn dan Sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan Dasar	Belanja Banner / spanduk Kec. Kota	Barang	76,000,000.00	Maret	April	April	Mei
87			Belanja Banner / spanduk Kec. Mojojoto	Barang	82,000,000.00	Pebruari	Maret	Maret	April
88			Belanja Banner / spanduk Kec. Pesantren	Barang	74,000,000.00	Maret	April	April	Mei
89			Belanja cetak bahan evaluasi peserta didik dan kurikulum	Barang	188,950,000.00	Juni	Juli	Juli	Agustus
90	1.01.1.01.1.16.92	Penyelenggaraan Ujian - Ujian Sekolah Dasar (SD)	Belanja Cetak Try Out 1	Barang	118,650,000.00	Januari	Pebruari	Pebruari	Pebruari
91			Belanja Cetak Try Out 2	Barang	118,650,000.00	Pebruari	Maret	Maret	April
92			Belanja Cetak Try Out 3	Barang	118,650,000.00	Pebruari	Maret	Maret	Mei
93			Belanja Cetak Try Out 4	Barang	118,650,000.00	Juni	Juli	Agustus	September

NO	DESKRIPSI	KEGIATAN	DESKRIPSI	JENIS	NILAI BAGI	PELAKSANAAN		
						PEMULAIAN	PEKERJAAN	PEKERJAAN
94			Belanja Cetak Ty Out 5	Barang	118,650,000.00	Juli	Agustus	September
95			Belanja Cetak Soal UAS	Barang	141,250,000.00	Pebruari	Maret	Maret
96			Belanja Cetak TK Kelas 3	Barang	79,800,000.00	Mei	Juni	Juni
97			Belanja cetak soal US/M SD/MI	Barang	199,162,500.00	Maret	April	April
98			Belanja alat tulis kantor try out peserta	Barang	168,087,500.00	Pebruari	Maret	Maret
99			Belanja cetak stop map tepat ijazah	Barang	141,250,000.00	Pebruari	Maret	Maret
100	1.01. 1.01.1. 16. 93		Belanja Seragam peserta kegiatan (jaket)	Barang	100,000,000.00	Pebruari	Maret	Maret
101		Penyelenggaraan Ujian - Ujian Sekolah Dasar (SMP)	Pembuatan software USBN SMP/MTS	Barang	200,000,000.00	Pebruari	Maret	Maret
JUMLAH TOTAL					6,698,982,200.00			

Mengetahui :
 Pengarah Monev Dinas Pendidikan
 Kota Kediri

Drs. H. SISWANTO, M.Pd
 NIP. 19621029-198603 1 011

Kediri, 16 Januari 2018
 Pejabat Pengadaan Dinas Pendidikan
 Kota Kediri

EMI SUNARTI, SE
 NIP. 19731227 201001 2 001